

**— DIÁRIO —**  
**OFICIAL**



**Prefeitura Municipal  
de  
Sático Dias**



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### AVISO

AVISO DE ADIAMENTO DA TP 002-2021 .....



**AVISO DE ADIAMENTO DA TP 002-2021**



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SÍTIRO DIAS**  
CNPJ: 13.648.480.0001-43  
Praça José Robério de Oliveira Batista, s/n, - Centro,  
CEP: 48.485-000, Sítiro Dias/BA



**AVISO DE ADIAMENTO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO**

A Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados o adiamento da abertura da licitação Tomada de Preço 002/2021 que aconteceria no dia 21 de setembro de 2021 às 08:00 horas, para o dia **05 de outubro de 2021, às 08:30 horas**. Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para atender as obras remanescentes do estádio municipal e com a construção de uma quadra esportiva e estacionamento no Município de Sítiro Dias, Bahia. Edital e anexos, encontram-se disponível no site <http://doem.org.br/ba/satirodias/editais>  
**Informações:** no setor de licitação de 2ª a 6ª feira, horário 08:00 às 12:00hs, e pelo e-mail [licita@satirodias.ba.gov.br](mailto:licita@satirodias.ba.gov.br). Sítiro Dias/BA, 17 de setembro de 2021. Sheilha Cristina dos Santos Bispo - Presidente Oficial.